TABELLE B1

ERGANZENDE TEILLEISTUNGEN BETREFFEND
DIE PROJEKTIERUNG UND BAULEITUNG

I | I I Il i [\ Vv VI | VIl vl IX
a-b e f g
cd
BESCHREIBUNG DER TEILLEISTUNGEN
TEILLEISTUNGEN
VORPROJEKT
Uberschlagiger 0,03 0,03 0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03

m* | Wirtschafts- und
Finanzierungsplan

Besondere 0,07 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 (0,07 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07
n** | Verdingungsordnung und
Leistungsbeschreibung

o1 | geotechnischer Bericht 0,03 /0,03 0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03

02 | hydrologischer Bericht 0,015/0,0150,015]0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015

03 | hydraulischer Bericht 0,015 /0,015 0,015 | 0,015 | 0,015 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015

04 | seismologischer Bericht | 0,015 0,015 | 0,015 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 0,015 | 0,015 0,015 | 0,015 | 0,015

05 | archeologischer Bericht 0,015/0,015]0,015]0,015 | 0,015 /0,015 ] 0,015 | 0,015 0,015 ] 0,015 { 0,015 | 0,015

ENDGULTIGES PROJEKT

Studie zur urbanistischen | 0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,01 |0,01 0,01 {001 0,03 |0,01 |0,01 |0,03

P Einordnung

Vertragsschema, 0,07 |0,07 |0,07 |0,07 |0,08 |0,08 |0,08 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07
q** | besondere
Verdingungsordnung

AUSFUHRUNGSPROJEKT

r1 | geotechnischer Bericht 0,06 |0,06 |0,06 |006 |006 0,06 |006 |006 006 |0,06 |006 |0,06

r2 | hydrologischer Bericht 0,03 /0,03 0,03 0,03 /003 |0,03 0,03 003 |0,03 |0,03 |003 |0,03

r3 | hydraulischer Bericht 0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,083 |0,03 |0,03 |0,03 /0,03 0,03 |0,03 |0,03

r4 | seismologischer Bericht 0,03 0,03 |0,03 /0,03 |0,03 /0,03 |0,03 /0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03

Instandhaltungsplan des | 0,02 0,02 0,02 |0,02 |0,03 |0,03 |0,02 |0,03 |0,03 0,02 |0,02 |0,03

s
Bauvorhabens

BAULEITUNG

Kontrolle tber die 0,02 |0,02 (0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 0,02 |0,02 |0,02 |0,02
Aktualisierung der
12 | Projektunterlagen, der
Bedienungs- und
Instandhaltungsbucher

Koordinierung und 0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |002 |0,02 |002 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02
I3 | Uberwachung der

Bauleitung

Bauleitung, fur jeden 0,10 |0,170 (0,170 (0,10 |0,10 (0,10 |0,10 |O,10 |0,10 (0,10 |0,10 |0,10

Bediensteten mit der
Qualifizierung eines
operativen Leiters

*

geforderte Leistung bei der Vergabe von 6ffentliche Arbeiten auf dem Konzessionswege
geforderte Leistung bei der Vergabe von o6ffentlichen Arbeiten durch Unternehmen-Ideenwettbewerb oder auf
dem Konzessionswege

*%*

N.B. Zur Ermittlung des Honorars mussen die Leistungen der Tabelle B1 vom Projektsteuerer einzeln angefordert




werden. Eventuelle vom Projektsteuerer angeforderte spezialistische Studien, wie Modellbauten, Untersuchungen
und Simulationen, werden je nach ihrer Beschaffenheit und Komplexitat getrennt berechnet.
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